PROYECTO DE ADAPTACIÓN AL IMPACTO DEL RETROCESO ACELERADO DE GLACIARES EN LOS ANDES TROPICALES (PRAA) 

PROYECTO PILOTO 2: “MANEJO PILOTO INTEGRADO DE MICROCUENCAS AFECTADAS POR LA RETRACCIÓN DE GLACIARES”

TERMINOS DE REFERENCIA
SCC-001-2011-PRAA-SGCA
DETERMINACION DE LA LINEA BASE DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACION AL RETROCESO ACELERADO DE GLACIARES EN LA MICROCUENCA DE TACAPAYA Y AMCHUMA GRANDE DEL MUNICIPIO DE PALCA 
	Periodo referencial de la consultoría
	2.5 meses

	Costo máximo estimado
	USD 10,000.00


I. ANTECEDENTES

Los glaciares tropicales en la Región Andina juegan un rol crítico en la sostenibilidad de ecosistemas de montaña y la provisión de recursos hídricos hacia poblaciones rurales y urbanas. En Bolivia, un importante número de comunidades rurales en el Altiplano dependen de los glaciares como fuentes de agua primarias para cubrir necesidades de sus medios de vida en cuanto a agua fresca, ya sea para consumo humano, agricultura, ganado, generación de energía u otros, no siempre compatibles entre ellos, generando competencia para su uso.

La sostenibilidad social, económica y ambiental de los patrones actuales de gestión del recurso hídrico derivado de los glaciares, vienen pasado a una etapa de riesgo innegable, evidente en escenarios como Chacaltaya, donde se proyecta una pérdida de la superficie glaciar casi completa hasta el 2010, hecho que sucedió antes de dicho periodo.

Si bien el retroceso actual de los glaciares (deshielo) genera un incremento temporal en la disponibilidad de agua, es esencial considerar critico el presente momento para iniciar la promoción de medidas adaptativas planificadas que permitan manejar los riesgos y cambios asociados a una provisión inadecuada de recurso hídrico en el futuro próximo. Teniendo claridad en que los riesgos climáticos no se limitan a la retracción de los glaciares, sino también a nuevos ciclos climáticos en general que tienen efectos sobre la productividad, la cohesión social y la sostenibilidad de ecosistemas bajo un esquema de microcuencas.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA) tiene como objetivo reforzar la resiliencia de los ecosistemas y economías locales ante los impactos del retroceso glaciar en los Andes Tropicales, a través de la implementación de actividades piloto que muestren los costos y beneficios de la adaptación al cambio climático en cuencas seleccionadas en Bolivia, Ecuador y Perú.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua - Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMA), a través del Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) constituyen las entidades de implementación del PRAA, contando con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo Japonés para el Desarrollo del Recurso Humano y de Políticas (PHRD) del Gobierno Japonés, ambos a través del Banco Mundial, y socios locales para la implementación con aporte financiero y asistencia técnica como CARE a través del apoyo de DFID, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS)  y otros actores a nivel nacional. La iniciativa tiene un periodo de implementación comprendido entre julio de 2008 a septiembre de 2012.

Programáticamente, el PRAA cuenta con distintos componentes a partir de los cuales se estructura su lógica de intervención. Entre estos, el Componente 1 está relacionado con el diseño final de medidas de adaptación, incluyendo la generación y consolidación de información relevante que apoye la formulación de medidas de adaptación. El Componente 2 está relacionado con la implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático, las cuales han sido identificadas atendiendo las prioridades de cada país para cada una de las cuencas seleccionadas y el Componente 3 en el cual se generará mayor información del proceso de retroceso de los glaciares en las cordillera Real de Bolivia.

CARE Internacional en Bolivia (CARE), con vasta experiencia en trabajo con comunidades y en manejo de recursos naturales, es el socio y ejecutor para la implementación de medidas piloto de adaptación en el sector de agropecuarios y de dotación de agua a comunidades rurales en el marco del Componente 2 del PRAA, más la sistematización de los procesos y resultados de la implementación de dichas medidas, involucrando a los actores claves de zonas de intervención priorizadas.

Las actividades piloto de adaptación que CARE realizará en Bolivia se ejecutarán dentro del Proyecto Piloto 2: “Manejo Piloto Integrado de Microcuencas Afectadas por la Retracción de Glaciares”, cuyo objetivo es contribuir al aumento de la resiliencia de las actividades agropecuarias y los sistemas de dotación de agua para las comunidades rurales, a los efectos de la retracción de glaciares en particular y al cambio climático en general, planteando y implementando modelos piloto de manejo agropecuario integrado y manejo integrado de cuencas en las microcuencas de Cullucachi, Tacapaya y Amachuma Grande, que permitan adaptar la producción agropecuaria y la dotación de agua a comunidades rurales a los impactos esperados en un mediano y largo plazo del retroceso de los glaciares.

Entendiendo a la adaptación como un “proceso por el cual se fortalecen, desarrollan e implementan estrategias para moderar, sobrellevar y tomar ventaja de las consecuencias de eventos climáticos” (UNDP, 2005), el Proyecto Piloto 2 del PRAA plantea dimensionar los impactos, riesgos y vulnerabilidades derivadas de un proceso de reducción en la disponibilidad de recurso hídrico, y plantear iniciativas de adaptación local frente a la reducción gradual de los glaciares andinos. Así, el Proyecto Piloto 2 plantea atención a la temática desde 4 ámbitos:

a) Desarrollo e implementación de acciones de manejo integral de microcuencas

b) Desarrollo e implementación de medidas de adaptación para actividades productivas y uso de agua

c) Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad para la gestión de recursos hídricos

d) Sistematización y difusión de experiencias y aprendizajes

III. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA
El objetivo general del estudio de línea de base es identificar los parámetros iniciales que permitan la comparación y la medición del progreso del Proyecto Piloto 2 del PRAA en el tiempo, y la evolución de los resultados e impactos esperados hacia la  población objetivo, a partir de las acciones estratégicas definidas en el enfoque de implementación en la microcuenca de Tapacaya y Amachuma Grande del municipio de Palca.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Validar definiciones conceptuales y operativas de medición y evaluación de indicadores de resultado e impacto para el Proyecto Piloto 2 del PRAA.

· Desarrollar e implementar una metodología cuali-cuantitativa para recolectar datos y valorar indicadores para la línea de base del Proyecto Piloto 2 del PRAA.

V. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE LINEA BASE 

El ámbito de intervención del levantamiento del estudio de línea de base, comprende las microcuencas de Tacapaya y Amachuma Grande (C33 en el mapa), ubicada en el Municipio de Palca del Departamento de La Paz. Las mismas han sido seleccionadas considerando su vulnerabilidad, condición de pobreza, y dimensión de los impactos que se tendrían por la retracción de los glaciares, a nivel de microcuencas. 
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Las áreas glaciares de cuenca 33 (ver figura), se encuentra entre las coordenadas 604000E a 626000E y 81804000N a 8164000N, donde los principales aportes glaciares provienen del nevado Mururata.  Los deshielos de este nevado aportan en recurso hídrico principalmente a los pobladores de la localidad de Palca
.
Las unidades de análisis consideradas para el establecimiento de la línea de base y para la recolección de información adicional referencial (mencionada posteriormente), se categorizan inicialmente en dos niveles de intervención: 1) la unidad familiar y 2) la comunidad.

El universo de intervención contempla las comunidades de las microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande, así como otras comunidades en el área de influencia las cuales serán en coordinación con CARE, PNCC y  la consultora a ser contratada. Como referencia se tienen los siguientes datos de las comunidades de ambas microcuencas que incluyen las comunidades de influencia.
	Muncipio de Palca
	Número de Familias

	Comunidad Choquecota
	72

	 Comunidad Amachuma Chico
	45

	Comunidad Amachuma Grande
	65

	Comunidad Chullo
	118

	Comunidad Palca
	100

	Comunidad Tapacaya 
	63

	Fuente: INE 2001
	463


VI. METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN PARA EL ESTUDIO DE LINEA BASE 

El Consultor deberá asegurar un equipo multidisciplinario con experiencia específica en trabajos similares, incluyendo el monitoreo y evaluación de programas de desarrollo rural, relacionados con enfoques teóricos y/o prácticos de la adaptación de medios de vida rurales a los impactos del cambio climático.

Acorde a cada etapa de un proceso regular de levantamiento de línea de base, el desarrollo del estudio del Consultor deberá considerar las siguientes etapas:

	Etapa
	Rol del Consultor

	Diseño Metodológico de la Línea de Base
	El Consultor deberá asegurar un diseño metodológico que combine adecuadamente técnicas cualitativas y cuantitativas, tanto para la generación de información primaria, como para la revisión estructurada de información ya existente del área de intervención, generada desde el PRAA. 

Ya sea para medir los indicadores o para el marco de información referencial, la metodología deberá responder a criterios claros de representatividad y participación de los distintos actores, de modo que se asegure una identificación y posterior medición adecuada de los indicadores, y la generación de información relevante de contexto.

El diseño metodológico deberá establecer un plan de trabajo, aprobado por el supervisor y monitor del trabajo, que asegure un proceso ininterrumpido e integral de recolección de información primaria, considerando los objetivos del trabajo y todos los requerimientos de logística, personal, y coordinación con actores clave para la recolección de información primaria.

	Validación de indicadores y definiciones de calculo
	El Consultor deberá presentar la matriz global de indicadores del proyecto para su aprobación al supervisor y monitor del trabajo, pudiendo para ello realizar consultas a otras instituciones, organizaciones o personas que así lo consideren oportuno considerando, entre otros, los siguientes aspectos: concepto único, unidad de medida, forma de cálculo, objetivo del indicador, fuente referencial de información, método de recolección y otros que sean pertinentes.

Adicionalmente, el Consultor deberá generar una segunda matriz información referencial
, que sirva para contextualizar la intervención.

	Validación de  instrumentos de recolección de datos
	Aprobados los indicadores establecidos para este estudio, el Consultor deberá generar instrumentos pertinentes, eficaces y ágiles para la generación de información, de modo que garantice la adecuada recolección de datos para el cálculo de los indicadores, sean de resultado o de impacto, no solo por parte de la consultoría sino también cuando este trabajo sea realizado por CARE Bolivia.

Al mismo tiempo, estos instrumentos deberán permitir la recolección de información referencial que permita contextualizar las acciones y facilitar una articulación con las poblaciones meta, en sus distintos niveles.

Se estima que el Consultor deberá manejar adeudadamente instrumentos tales como encuestas CAP
, cuestionarios de evaluación para los indicadores de impacto, o instrumentos de medición de caudales de agua (relacionados a indicadores de adopción de prácticas, cuantificación del valor bruto de producción, volúmenes de agua), estableciendo estaciones de aforo y monitoreo de la calidad de los recursos hídricos.


	Muestreo
	El Consultor deberá establecer muestreos representativos de agua y suelo y otros que considere necesarios para el logro de los objetivos de la consultoría, que respondan adecuadamente a la metodología propuesta y que garanticen representatividad de la información a ser capturada.


	Recolección de dato
	Acorde al plan de trabajo del diseño metodológico, el Consultor deberá considerar todos los requerimientos logísticos y operativos para el levantamiento de datos, en coordinación con el equipo del PRAA.

	Procesamiento de datos
	El Consultor deberá realizar la sistematización, codificación, geo-referenciación en un SIG
, procesamiento y análisis de datos acorde a la modalidad metodológica que se haya adoptado para cada indicador y para la información referencial.

En el caso de los indicadores, este proceso deberá acompañarse de las consideraciones tecnológicas necesarias para un análisis apropiado de la información (Ej. Programas de ingreso de datos para procesamiento de encuestas).

En el caso de la información referencial, el Consultor deberá asegurar una sistematización efectiva de la información, proveyendo además un nivel adecuado de análisis de ésta.


	Cálculo y Reporte de indicadores
	El Consultor deberá trabajar, el cálculo de los indicadores establecidos en la matriz global de indicadores y armar una sistematización clara de la información referencial adicional.

De esta manera, se esperará contar con un reporte global de indicadores de línea de base encontrados, junto con la información referencial necesaria, misma que debe ser aprobado por el supervisor y el monitoreador de los trabajos.

	Sistematización de experiencias y recomendaciones
	El Consultor deberá describir los aprendizajes y las lecciones aprendidas del levantamiento de la línea de base, y recomendaciones finales para la consolidación de un sistema integrado de monitoreo, evaluación y aprendizaje a ser sostenido a lo largo de la vida del PRAA.


VII. INDICADORES DEL PROYECTO
El hilo conductor del enfoque de intervención del Proyecto Piloto 2 del PRAA se concentra en elementos relacionados a la gestión de recurso hídrico vinculado a las actividades agrícolas, pecuarias y de dotación de agua a comunidades rurales, partiendo de la problemática de la gradual disminución de la superficie glaciar que sirve de fuente de provisión de este recurso en las áreas de intervención definidas y las variaciones en los parámetros de precipitación y temperatura. 

A partir de este hilo conductor, se estructura la lógica de intervención en los 4 ámbitos anteriormente mencionados: a) Desarrollo e implementación de acciones de manejo integral de microcuencas, b) Desarrollo e implementación de medidas de adaptación para actividades productivas y uso de agua, c) Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad para la gestión de recursos hídricos y d) Sistematización y difusión de experiencias y aprendizajes. 
En respuesta al enfoque y los ámbitos de acción, el proyecto tiene definido un conjunto de indicadores de resultado e impacto detallados a continuación. Sobre esta base, el estudio de línea de base deberá en primera instancia realizar una evaluación de la consistencia de la misma en el ámbito de trabajo del PRAA, y sugerir mejoras para posteriormente concentrarse en garantizar el levantamiento de aquellos indicadores a ser medidos, y coordinar con el equipo del Proyecto, para completar la información a ser levantada por monitoreo.

	No
	Indicador
	Aclaración del Indicador
	Tipo de Indicador
	Ámbito del PRAA al que responde
	Forma de Medición
	Herramienta/Fuente referencial

	1
	No. de Planes de Desarrollo nacionales y/o locales, que incorporan e implementan normas y estrategias de ACC
	3 planes de Manejo Integrado de Microcuenca: Cullu Cachi, Tacapaya y Amachuma Grande, que integran medidas de adaptación al cambio climático.           
Medidas de adaptación relacionadas a: 1) recursos hídricos 2) actividades agrícolas y pecuarias 3) forestación
	Impacto
	Manejo Integrado de Microcuenca
	Monitoreo
	Instrumento de verificación de calidad y avance de los planes de Manejo Integrado de Microcuenca.

	2
	% de Incremento en inversión publica para ACC
	3 planes de Manejo Integrado de Microcuenca: Cullu Cachi, Tacapaya y Amachuma Grande, que implementan medidas de adaptación al cambio climático, incorporadas en la planificación e inversión  municipal de los municipios de Batallas y Palca.           
Medidas de adaptación relacionadas a: 1) recursos hídricos 2) actividades agrícolas y pecuarias 3) forestación
	Resultado
	Manejo Integrado de Microcuenca
	Monitoreo
	Informes de seguimiento a actividades con municipios.

	3
	# de acuerdos y alianzas con actores clave para apoyar la gestión de medidas de adaptación locales.
	No. de agendas locales formuladas, con planes de acción para promover la gestión de medidas de adaptación.
El indicador debe desagregar las agendas relacionadas a 1) recursos hídricos  2) actividades agrícolas y pecuarias 3) forestación.
	Resultado
	Manejo Integrado de Microcuenca
	Monitoreo
	Informes de seguimiento a actividades de concertación y fortalecimiento de alianzas.

	4
	Numero de familias que acceden a agua, mediante sistemas adecuadamente gestionados y operados.
	A partir del registro de todas las familias del área de intervención del Proyecto, encuestar a las familias para identificar las que tienen sus sistemas de agua adecuadamente gestionados y operados.
	Resultado
	Medidas de Adaptación
	Muestreo
	A definirse por la consultoría de línea de base

	5
	# de familias que acceden a sistemas de riego 
	Para la línea de base: A partir del registro de todas las familias del área de intervención del Proyecto, registrar a las familias que tienen acceso a sistemas de agua para riego.
Para los monitoreos posteriores: Hacer seguimiento y contabilizar las familias que tienen acceso a sistemas de agua para riego, más eficientes.
La mayor eficiencia de los sistemas de riego estará dada por las medidas adaptativas que adopten.

	Resultado
	Medidas de Adaptación
	Monitoreo
	Línea de Base: Listado/Registro de participantes, desagregado por aquellas familias que tienen acceso a riego eficiente. Se apoya con el plan de Microcuenca.
Monitoreo: Checklist de seguimiento a cumplimiento de criterios de eficiencia en el manejo de sistemas de riego.

	6
	Volumen de agua ingresando y saliendo de una muestra de terrenos agrícolas (m3/segundo)
	El indicador apunta a medir el volumen de abastecimiento de agua compensado/mejorado a través de las medidas de adaptación piloto.
A partir del listado de familias que tienen acceso a sistemas de agua para riego (indicador anterior), tomar una muestra aleatoria para realizar las mediciones de volumen de agua.

	Impacto
	Medidas de Adaptación
	Muestreo
	A definirse por la consultoría de línea de base


El indicador apunta a medir prácticas adoptadas desagregadas en dos grupos  1) medidas relacionadas al uso más eficiente de recurso hídrico y 2) medidas relacionadas prácticas productivas.( agrícolas y pecuarias) 3) prácticas de forestación. 

Numerador del indicador: Número de familias participantes que han adoptado el 75% de las prácticas y tecnologías mejoradas para uso eficiente de recurso hídrico o actividades productivas, que se le han propuesto o que ya practican. 

b) El denominador es el número de familias encuestadas.        

	
	Impacto
	Medidas de Adaptación
	Muestreo
	A definirse por la consultoría de línea de base

	8
	Ingreso familiar, y % de  incremento de relacionado a adopción de medidas de adaptación a cambio climático
	El indicador mide el % de incremento en el valor bruto de producción familiar, desagregado por: 1) familias que adoptan medidas relacionadas al uso más eficiente de recurso hídrico y 2) familias que adoptan medidas relacionadas prácticas productivas mejoradas 3) prácticas de forestación.
El numerador es la suma del valor de la producción total agrícola (tubérculos, hortalizas, cereales, forrajes y otros) y pecuaria (animales, carne, leche, queso, huevos, cueros y otros). Este valor se obtiene al multiplicar cada producto por el precio al que ha vendido la mayor parte de su producción (cantidad x precio). En caso de que no se hubiese vendido o que no se tenga seguridad en la información se deberá utilizar
el precio de venta al por mayor.
b) El denominador es el número de familias encuestadas, del área de intervención del proyecto.
	Impacto
	Medidas de Adaptación
	Muestreo
	A definirse por la consultoría de línea de base

	9
	# de hectáreas por.  tipo de riego utilizado
	Tipo de riego utilizado en las actividades agrícolas (riego por inundación, secano). Es el número de hectáreas que empiezan a ser regadas eficientemente a partir de este año pasado y que no lo estaban antes. Superficie regada implica disponer de un riego confiable en épocas fenológicas críticas para las plantas, de tal manera que se puedan cubrir las necesidades de los cultivos en producción.
	Resultado
	Medidas de Adaptación
	Monitoreo
	A definirse por el equipo del Proyecto
Mapas Comunales

	10
	# de hectáreas y/o metros lineales con medidas de adaptación implementadas.
	Es el número de hectáreas que empiezan donde se adoptan medidas adaptativas que pueden incluir: conservación de suelos, diversificación de cultivos, manejo de plagas, etc.
	Resultado
	Medidas de Adaptación
	Monitoreo
	A definirse por el equipo del Proyecto
Mapas Comunales

	11
	# de actores a nivel comunal y municipal que han recibido capacitación sistemática sobre medidas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos.
	Número de participantes que han completado satisfactoriamente los módulos de capacitación.
	Resultado
	Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad
	Monitoreo
	Ficha (checklist) de aprendizaje relacionado a los módulos de capacitación.

	12
	Proponer indicadores pecuario
	Puede estar relacionado a sanidad animal, mejoramiento genético, buena alimentación, que refleje la aplicación de medidas de adaptación.
	
	
	
	

	13
	# de instancias y mecanismos de gestión comunitaria que priorizan mecanismos de gestión conjunta integrando medidas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos.
	N/A
	Resultado
	Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad
	Monitoreo
	Planes de acción formulados e implementados para integración de medidas adaptativas y gestión de riesgos en el uso y gestión de recursos hídricos.

	14
	# de gestores de políticas y actores locales que conocen las acciones y experiencias desarrolladas con el proyecto
	Incluye participantes de eventos de socialización de resultados, análisis de impactos y recuperación de aprendizajes con gestores de políticas y actores locales.
	Resultado
	Sistematización y Difusión de Aprendizajes
	Monitoreo
	Listado/Registro de participantes y contenidos desarrollados en eventos de difusión y socialización.

	15
	# estudios sobre estrategias y medidas de adaptación elaborados y difundidos
	N/A
	Resultado
	Sistematización y Difusión de Aprendizajes
	Monitoreo
	Resultados de estudios

	16
	Proponer indicadores de dotación de agua almacenada y distribuida a comunidades
	
	
	
	
	


VIII. INFORMACION REFERENCIAL

Complementario a los indicadores, el Consultor deberá considera la consolidación de información referencial  que permita conceptualizar, contextualizar los indicadores y de las acciones clave a ser implementadas a lo largo de la vida del proyecto.
Respondiendo entonces al enfoque de intervención del Proyecto Piloto 2. A continuación se enlistan algunos  elementos clave sugeridos para el estudio de línea de base, que podrán ser complementados por el Consultor acorde a su diseño metodológico.
	Nivel de intervención
	Ámbito del PRAA
	Información Referencial a considerarse para el estudio de línea base

	Unidad Familiar 

	a) Desarrollo e implementación de acciones de manejo integral de microcuencas
	· Percepciones respecto a la importancia de manejo sostenible de RRNN, como medidas de gestión de la microcuenca y adaptación al cambio climático.

	
	b) Desarrollo e implementación de medidas de adaptación para actividades productivas y uso de agua
	· Listado de principales cultivos y rendimientos referenciales.

· Precios pie de finca de principales cultivos.
· Destino final de la producción.
· sistema de agua y/o saneamiento (tipo, % de cobertura), si no tiene como se aprovisiona de agua (fuente)
· uso de riego (tipo, % de cultivos con riego, % de cultivos a secano)

· agua para ganado (fuente: bebedero, río, pozo, etec)
· Inventario de tecnologías y prácticas adoptadas como medidas de adaptación, abordando uso eficiente de recurso hídrico y mejoras en producción agropecuaria. Por ejemplo: manejo de semilla certificada, manejo integrado de plagas, riego, agroforestería, manejo y conservación de suelos, pasturas introducidas, etc.

	
	c) Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad para la gestión de recursos hídricos

	· Tipos de organizaciones de gestión de recurso hídrico (Ej. Asociaciones de Regantes, Cooperativas de agua, etc.)
· Percepciones respecto a la importancia y representatividad de las organizaciones y actores que gestionan recursos hídricos ya sea para consumo humano o productivo.

	
	d) Sistematización y difusión de experiencias y aprendizajes.
	· Percepciones sobre cambio climático (identificación de cambios de clima u otros, y reacciones adaptativas).
· Percepciones sobre cómo se intercambian aprendizajes a nivel familiar, respecto a formas de adaptarse al cambio climático (disponibilidad de agua, cambios en los ciclos agrícolas, plagas y enfermedades, variación en bioindicadores)

	Comunidad
	a) Desarrollo e implementación de acciones de manejo integral de microcuencas,
	· Relatos de ejemplos de acciones comunales en gestión de microcuencas.
· Percepciones respecto a la participación significativa de los representantes locales en instancias de planificación de desarrollo a nivel de microcuencas.

	
	b) Desarrollo e implementación de medidas de adaptación para actividades productivas y uso de agua
	· Percepciones respecto a la capacidad comunal para adaptarse al cambio climático, en cuanto a uso eficiente de recurso hídrico (agrícola, pecuario, consumo humano).
· Listado de sistemas de agua y/o saneamiento básico (tipo, % de cobertura)

· Listado de uso de riego (Tipo, % de uso)

	
	c) Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad para la gestión de recursos hídricos
	· Instancias existentes de organización comunal para gestión participativa.
· Capacidades operativas de gestión de recurso hídrico (comité conformado, estatutos y reglamentos, operación y mantenimiento, tarifas, turnos, etc.).
· Percepciones respecto a la capacidad organizativa y representatividad para la gestión participativa.

	
	d) Sistematización y difusión de experiencias y aprendizajes.
	· Percepciones sobre cambio climático (identificación de cambios de clima u otros, y reacciones adaptativas).

· Percepciones sobre cómo se intercambian aprendizajes a nivel comunal, respecto a formas de adaptarse al cambio climático.


IX. REQUISITOS DEL EQUIPO CONSULTOR
El Consultor deberá acreditar lo siguiente:

a) Experiencia en la formulación  e implementación de estudios de línea base o similares, evaluación de programas y proyectos.

b) Conocimientos de la temática de cambio climático, especialmente adaptación y gestión de riesgos
c) Experiencia  específica en trabajos relacionados con gestión ambiental y/o recursos naturales con énfasis en manejo de recursos hídricos para el desarrollo rural.

d) Experiencia en medición de valor bruto de la producción a nivel de predio familiar y otros parámetros productivos pecuarios en el altiplano.
e) Experiencia de trabajo con comunidades rurales, preferentemente en el altiplano Norte
f) No estar impedido de contratar con el Estado ni con el Banco Mundial ni con CARE
g) Personal sugerido para la ejecución de la consultoría:

	Especialista
	Perfil
	Tiempo sugerido

	Especialista en recursos hídricos y sistemas de riego (coordinador del equipo)
	Ingeniero/a en ciencias agrarias o similar con experiencia mínima de 5 años en manejo de recursos hídricos y sistemas de riego

Experiencia en línea base, evaluación de programas y proyectos
	100%

	Estadístico muestrista y encuestadores
	Experiencia en muestreo y manejo de equipos de encuestadores para estudios de línea base de proyectos rurales
	30%

	Especialista en economía campesina
	Profesional en economía, ingeniería comercial y/o agronomía con experiencia en  medición del valor bruto de la producción a nivel familiar y conocimientos en materia de manejo forestal.
	30%

	Especialista en manejo de suelos, prácticas agronómicas y recursos forestales.
	Ingeniero/a en agronomía, experiencia mínima de 3 años en manejo y conservación de suelos, evaluación de suelos en comunidades rurales.
	100%

	Especialista pecuario
	Ingeniero agrónomo o veterinario, experiencia mínima de 3 años en actividades pecuarias.
	30%


El Consultor deberá presentar los siguientes documentos:

· Documentos de constitución de la empresa

· Copia simple de los 6 últimos contratos que demuestren la experiencia requerida en inciso a 

· Documentación que sustente los requerimientos incisos c y d

· Currículo Vitae documentado de los miembros del equipo

· Propuesta técnica, incluyendo un primer borrador del diseño de instrumentos de recolección a ser utilizados.

· Propuesta económica, incluyendo un desglose adecuado y sustentado de los recursos a ser utilizados.

· NIT

· Poder del Responsable Legal (si corresponde)

· C.I. del Responsable Legal

X. DURACION DE LA CONSULTORIA

2.5  meses desde la firma del contrato.

XI. PRODUCTOS ESPERADOS

El consultor deberá presentar los siguientes productos en cinco copias en formato digital y copia dura:

Primer producto

Diseño metodológico  de la Línea Base (incluye plan de trabajo) ajustado con el equipo técnico coordinado por el PRAA y aprobado por las autoridades del CARE y PNCC.

Plazo de entrega: a los 5 días hábiles de iniciado el contrato

Segundo producto

Diseño y validación de indicadores (incluye definición de cálculo), instrumentos de recolección de datos validada por el equipo técnico coordinado por el PRAA, de acuerdo a la metodología de intervención

              Muestreo y aprobado por las autoridades del CARE y PNCC.
Plazo de entrega: a los 10 días calendario de iniciado el contrato

Tercer producto

Entrega de documento “Línea Base  de las medidas de adaptación al retroceso acelerado de glaciares de las microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande del Municipio Palca”.

Plazo de entrega: a los 40 días de iniciado el contrato (versión para revisión)


                 a los 45 días de iniciado el contrato (versión final)

Como productos esperados del estudio de línea de base, se tiene 2 informes parciales (Primer y Segundo Producto) y 1 documento final (Tercer Producto), en idioma español, en versión digital e impresa, incluyendo como contenido mínimo, el cual será coordinado con el supervisor y el monitoreador del trabajo:

1. Resumen Ejecutivo

2. Descripción del proceso de levantamiento de la línea de base y sus resultados en cada una de las distintas etapas (se debe anexar toda la documentación pertinente al logro de resultados de cada fase): 
a. Diseño Metodológico

b. Validación de indicadores y definiciones de calculo

c. Validación de  instrumentos de recolección de datos

d. Muestreo

e. Recolección de dato

f. Procesamiento de datos

g. Cálculo y Reporte de indicadores

h. Sistematización de experiencias y recomendaciones 
3. Conclusiones.

XII. CRONOGRAMA TENTATIVO
	Actividad
	Semana

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Revisión de información 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diseño metodológico de la línea base (incluye el plan de trabajo)
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Revisión y aprobación del diseño metodológico de la línea base
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Primer ¨Producto (Revisión y diseño metodológico)
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Validación de indicadores y definiciones de calculo
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diseño y validación de  instrumentos de recolección de datos
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Muestreo 
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Segundo producto (Indicadores, instrumentos y muestra validados)
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Levantamiento de información de campo
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Procesamiento de datos
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	Calculo y reporte de indicadores
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	

	Revisión y aprobación del documento
	
	
	
	
	
	
	x
	X
	X
	

	Sistematización de experiencias y recomendaciones
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Tercer Producto (Documento línea base de las medidas de adaptación al retroceso acelerado de glaciares en las microcuencas Tapacaya y Amachuma Grande)
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X


X.
RELACIONES Y RESPONSABILIDADES

CARE es responsable de responder a todas las consultas relacionadas al estudio de la línea base durante el proceso de la consultoría, así como de proporcionar la información sobre el proyecto piloto 2 del PRAA en Bolivia y otros documentos conexos que sirvan de insumo para la elaboración de la línea base.

El equipo técnico de CARE realizará la supervisión del trabajo de la consultoría y el ETN del PRAA monitoreará la implementación de las actividades y la entrega  de los diferentes productos esperados de la presente consultoría.

El equipo técnico de CARE asignado al proyecto revisará en primera instancia los productos a ser presentados por el Consultor y emitirá un informe al Director de CARE Bolivia, quién los remitirá formalmente al Programa Nacional de Cambios Climáticos para la revisión del ETN del PRAA. 
XI.
COSTO ESTIMADO DE LA CONSULTORÍA Y FORMA DE PAGO

El costo estimado para la realización de la presente consultoría asciende a un monto total de USD 10,000.- (DIEZ MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

La forma de pago será en tres pagos previa revisión y visto bueno del equipo técnico de CARE y del ETN del PRAA y la aprobación del Director de CARE y del Coordinador de los Programas de Cambios Climáticos, de acuerdo al cronograma y plan de trabajo según productos.

El cronograma de pagos será como sigue: 

	20% a la conclusión del Primer Producto
	 A los 5 días de iniciada la firma del contrato

	30%  contra la entrega y aprobación del Segundo producto 
	A los 20 días de iniciada la firma del contrato

	50% contra la entrega y aprobación del documento de Línea Base
	A los 50 días de iniciada la firma del contrato


Todos los pagos se realizarán previa presentación de la correspondiente factura por prestación de servicios y la aprobación del Director de CARE y del Coordinador de los Programas de Cambios Climáticos.

La retribución económica establecida será como único pago por los servicios prestados, por lo que no incluye ningún tipo de beneficios sociales, (aguinaldo, desahucios, vacaciones y otros). ni pagos adicionales por los costos operativos requeridos para el desarrollo de la consultoría, asumiendo el Consultor la responsabilidad por la seguridad del personal que trabaje tanto en campo como en la ciudad.

� Ramirez, E. 2do Informe 


� Se refiere a contar con todo un marco de información de contexto que facilite el dimensionamiento de los indicadores y de las acciones clave a ser implementadas a lo largo de la vida del proyecto 


� CAP: Conocimientos, actitudes y prácticas


� SIG: Sistema de Información Geográfico.





PAGE  
Página 1 de 12

